

第 1315 號公告

建築署

現公告合約編號 SS J504——柴灣水務署及懲教署總部大樓建造工程 (工務計劃編號 129KA 的截標日期將由 2020 年 3 月 27 日延遲 7 日至 2020 年 4 月 3 日, 投標者須於 2020 年 4 月 3 (星期五) 中午 12 時前把投標書放入指定的投標箱內。有關招標公告現於建築署網頁登載並曾於 2019 年 11 月 15 日及 2019 年 11 月 22 日登載於香港特別行政區政府憲報 (第 7047 號公告)、2020 年 1 月 17 日及 2020 年 1 月 24 日登載於香港特別行政區政府憲報 (第 415 號公告)、2020 年 2 月 14 日及 2020 年 2 月 21 日登載於香港特別行政區政府憲報 (第 854 號公告) 和 2020 年 2 月 28 日及 2020 年 3 月 6 日登載於香港特別行政區政府憲報 (第 989 號公告)。

所有其他投標者須知規定維持不變。

2020 年 3 月 20 日

建築署署長林余家慧