

現招標承投合約編號 IS/2022/01 的工程——大澳改善工程——第二期第二階段（工務計劃項目第 417RO-1B 號）。工程包括：

- (a) 在鹽田興建一條總長約 140 米、淨闊約 3 米的行人橋；
- (b) 在寶珠潭興建一條總長約 120 米、淨闊約 3 米的行人橋；
- (c) 在鹽田興建一個露天劇場暨休憩用地和公眾停車場；
- (d) 在楊侯古廟前方空地進行美化工程；以及
- (e) 為上述第 (a) 至 (d) 項工程實施環境影響緩解措施。

工程預計於 2022 年年尾展開，需時約 32 個月完成。投標者必須填具一式兩份的投標表格，並把填妥的投標表格放置信封內封密。

投標者必須在信封面清楚註明招標編號、投標項目（但不得有任何記認，使人認出投標者的身分）及「中央投標委員會主席收」，並須於 2022 年 8 月 12 日星期五中午 12 時前，把投標書放入香港添馬添美道 2 號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內。投標者必須在截標時間前把投標書放入本招標公告中指定的投標箱（「指定投標箱」）內。逾期遞交或未有放入指定投標箱的投標書，概不受理。若 2022 年 8 月 12 日星期五上午 9 時至中午 12 時期間，八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，截標時間會延至八號熱帶氣旋警告信號除下或當時生效的黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」取消後首個工作天中午 12 時。如在 2022 年 8 月 12 日星期五上午 9 時至中午 12 時期間的任何時間內，前往指定投標箱所在地點的公眾通道受阻，政府會宣布延遲截標時間，直至另行通告。待通道受阻情況獲消除後，政府會盡快公布所延遲的截標時間。以上公布事項會在政府新聞處網頁 (<http://www.info.gov.hk/gia/general/ctoday.htm>) 以新聞公報形式宣布。

投標表格和進一步資料可向香港黃竹坑道 33-35 號創協坊 10 樓邁進基建環保工程顧問有限公司麥德明先生（營運董事）索取（電話號碼：(852) 2859 1726，傳真號碼：(852) 2540 1580，電郵地址：(stephenmak@meinhardt.com.hk)）。

此招標採用選擇性招標。現邀請名列認可公共工程承建商名冊內獲准承投道路及渠務工程的乙組承建商，或由本地和／或海外承建商所組成的合營企業（其首席參與者或主要股東必須是名列認可公共工程承建商名冊內獲准承投道路及渠務工程的乙組承建商），並同時符合下列投標文件列出的資格和其他條件的承建商或合營企業承投這次招標項目：

- (i) 投標者或合營企業投標者的參與者／股東整體地在原定截標日期起的過去十年內在香港或香港以外地區完成最少一項道路工程合約，其調整後的合約金額總值不低於港幣 7400 萬元或原定截標日期起的過去一年至十年間正在於香港或香港以外地區承接最少一項道路工程合約，其調整後的合約金額總值不低於港幣 7400 萬元。按招標文件內訂明，調整後的合約金額總值是批出合約金額調整至現價格計算。

有關由本地和／或海外承建商所組成的合營企業投標者（如適用）的詳細要求，已詳列於招標文件內。

承建商如非在認可公共工程承建商名冊內獲准承投道路及渠務工程的乙組承建商也可參與投標，惟須在 2022 年 7 月 25 日或之前提出要求，同時把填妥的納入上述認可名冊／類別申請書送交香港北角渣華道 333 號北角政府合署 13 樓土木工程拓展署可持續大嶼辦事處可持續大嶼 2 部總工程師／大嶼山 2，符合所需資格和條件，以及在截標日期或之前正式獲准加入名冊。有關申請列入名冊詳情，請參閱：

https://www.devb.gov.hk/tc/construction_sector_matters/contractors/index.html

投標一經採納，承建商如未能或拒絕履行投標書內的規定，其名稱有可能從認可名冊上刪除。

是次招標受世界貿易組織《政府採購協定》規管，且不涉及電子拍賣。此公告亦用作世界貿易組織《政府採購協定》所規定的摘要公告。

有意投標者如要求送遞招標文件，必須以書面提出，並須繳付送遞費用。

香港特別行政區政府不一定採納任何投標書，包括索價最低的投標書。如投標書評估是按照評分計劃或公式計算，香港特別行政區政府亦不一定採納其中整體得分最高的投標書。

香港特別行政區政府有權與任何投標者商議批出合約的條款。

批出是項合約的詳情，將在互聯網上公布。請參閱：[\(https://pcms2.gld.gov.hk/\)](https://pcms2.gld.gov.hk/)。

2022年6月30日

土木工程拓展署署長方學誠