

現招標承投合約編號：EP/SP/221/22「北大嶼山廢物轉運站及離島廢物轉運設施第二期延續合約」(工務計劃項目第 186DR 號及第 187DR 號)。是項合約範圍包括設計及建造位於北大嶼山小蠔灣深水角徑的現有北大嶼山廢物轉運站及包括七個分別位於梅窩、長洲、坪洲、喜靈洲、南丫島及馬灣的現有離島廢物轉運設施的翻新、改建及提升工程。合約範圍亦包括營運和保養維修北大嶼山廢物轉運站和離島廢物轉運設施及提供廢物轉運服務。是項合約預定在北大嶼山廢物轉運站及離島廢物轉運設施的現有設計、建造、營運及保養維修合約(合約編號 EP/SP/67/12 及 EP/SP/68/12)屆滿後於 2024 年 3 月 13 日開始。

投標者必須在信封面清楚註明招標編號、投標項目(但不得有任何記認,使人認出投標者的身分)及「中央投標委員會主席收」,並於 2022 年 12 月 23 日星期五中午 12 時前(香港時間),把投標書放入香港添馬添美道 2 號政府總部東翼地下公眾入口大堂的政府總部投標箱內。標書必須在截標時間前放入此招標公告指定的投標箱(「指定投標箱」)。逾期遞交或未有放入指定投標箱的投標書,概不受理。若 2022 年 12 月 23 日星期五上午 9 時至中午 12 時(香港時間)期間,八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛,或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效,截標時間會延至八號或以上熱帶氣旋警告除下或當時生效的黑色暴雨警告信號或政府公告的「超強颱風後的極端情況」取消後首個工作天中午 12 時(香港時間)。如在 2022 年 12 月 23 日星期五上午 9 時至中午 12 時(香港時間)期間的任何時間內,前往指定投標箱所在地點的公眾通道受阻,政府會宣布延遲截標時間,直至另行通告。待通道受阻情況獲消除後,政府會盡快公布所延遲的截標時間。以上公布事項會在政府新聞處網頁(<http://www.info.gov.hk/gia/general/ctoday.htm>)以新聞公報形式宣布。

投標文件和進一步資料可向香港九龍九龍塘達之路 80 號又一城 5 樓奧雅納工程顧問有限公司(聯絡人:曾敏良先生,電話號碼:(852) 2268 3279;傳真號碼:(852) 2268 3955;電郵地址:simon.tsang@arup.com)索取。

投標一經採納,承建商如未能或拒絕履行投標書內的規定,其名稱有可能從認可名冊上刪除。

是次招標採用公開招標。現邀請所有有興趣並同時符合投標文件註明所需資格的承辦商,承投這次招標項目。

是次招標受世界貿易組織《政府採購協定》規管,且不涉及電子拍賣。此公告亦作為世界貿易組織《政府採購協定》的摘要公告。

有意投標者如要求送遞招標文件,必須以書面提出,並須繳付送遞費用。

香港特別行政區政府不一定採納任何投標書,包括索價最低的投標書。如投標書評估是按照評分計劃或公式計算,香港特別行政區政府亦不一定採納其中整體得分最高的投標書。

香港特別行政區政府有權與任何投標者商議批出合約的條款。

批出是項合約的詳情,將在互聯網上公布。請參閱:(<https://pcms2.gld.gov.hk/>)。