

第 1410 號公告

建築署

現公告合約編號 SS M512 的工程——安達臣道石礦場石礦公園建造工程(工務計劃編號 478RO)的截標日期將由 2023 年 3 月 10 日延遲 7 日至 2023 年 3 月 17 日，投標者須於 2023 年 3 月 17 日(星期五)中午 12 時前把投標書放入指定的投標箱內。有關招標公告現於建築署網頁登載並曾於 2023 年 1 月 20 日及 2023 年 1 月 27 日登載於香港特別行政區政府憲報(第 593 號公告)。

如在 2023 年 3 月 17 日(星期五)上午 9 時至中午 12 時期間，八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，截標時間會延至八號熱帶氣旋警告信號除下或當時生效的黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」取消後首個工作天的中午 12 時。如在 2023 年 3 月 17 日(星期五)上午 9 時至中午 12 時期間，通往指定投標箱位置的公眾通道受阻，政府會宣布延長截標時間，直至另行通告。通道重開後，政府會盡快在政府新聞處網頁(<http://www.info.gov.hk/gia/general/ctoday.htm>)發放新聞稿，公布最新截標時間。

所有其他投標者須知規定維持不變。

2023 年 3 月 3 日

建築署署長謝昌和